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9.2. A Administragdo Publica acompanhara a execucédo do objeto deste Termo de
Fomento através de seu gestor, que tem por obrigagoes:

| - Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao da parceria;

Il - Informar ao seu superior hierarquico a existéncia de fatos que comprometam ou
possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indicios de irregularidades
na gestdo dos recursos, bem como as providéncias adotadas ou que serdo adotadas
para sanar os problemas detectados;

[l - Emitir parecer conclusivo de analise da prestacao de contas mensal e final, com
base no relatério técnico de monitoramento e avaliagao de que trata o art. 59 da Lei
Federal n° 13.019/2014;

IV - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnolégicos necessarios as atividades
de monitoramento e avaliacao.

9.3. A execucao também sera acompanhadé por Comissdo de Monitoramento e
Avaliacao, especialmente designada.

9.4. A Administracao Publica emitira relatorio técnico de monitoramento e avaliagao
da parceria e 0 submetera a Comissao de Monitoramento e Avaliagcéo designada, que o
homologara, independentemente da obrigatoriedade de apresentacédo da prestacéo de
contas pela OSC.

9.5. O relatério técnico de monitoramento e avaliagao da parceria, sem prejuizo de
outros elementos, contera:

| - descricao sumaria das atividades e metas estabelecidas;

Il - andlise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do
beneficio social obtido em razao da execug¢ao do objeto até o periodo, com base nos
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

Il - valores efetivamente transferidos pela Administragdo Publica;

IV - andlise dos documentos comprobatérios das despesas apresentados pela OSC
na prestacao de contas, quando nado for comprovado o alcance das metas e resultados
estabelecidos neste Termo de Fomento.

VI - analise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e extegno, no

ambito da fiscalizagdo preventiva, bem como de suas conclusdes e das medilas que

tomaram em decorréncia dessas auditorias




