
ITE

M
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT.  CUSTO (R$)  PREÇO (R$) VALOR (R$)

20,97%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
SINAPI - 

103689

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps.
m²  5,76  461,11  557,80  3.212,96 

1.2 Cotação Locação de Pavimentação. AF_03/2024 m  150,50  0,75  0,91  136,54 

1.3 Cotação Mobilização de equipamentos un  1,00  6.000,00  7.258,20  7.258,20 

 10.607,70 

2 PAVIMENTAÇÃO

2.1
SINAPI -

100576

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente

argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024.
m²  1.505,00  2,26  2,73  4.114,55 

2.2
SINAPI -

96400

Construção de base e sub-base para pavimentação de macadame seco, com

espessura de 15 cm exclusive carga e transporte. af_09/2024
m³  225,75  152,04  183,92  41.520,57 

2.3
SINAPI -

93590

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020

m³ x Km  15.802,50  1,05  1,27  20.072,10 

2.4
SINAPI -

105727

Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada

simples, com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte.

af_09/2024

m³  150,50  164,32  198,78  29.916,07 

2.5
SINAPI -

93590

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020

m³ x Km  10.535,00  1,05  1,27  13.381,40 

2.6
SINAPI -

102470

Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30, para obras de

construção de pavimentos. af_09/2024
m²  1.505,00  5,77  6,98  10.504,85 

2.7 Cotação
Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-1c, para obras de

construção de pavimentos.
m²  1.505,00  2,67  3,23  4.861,00 

2.8

SINAPI -

Cotação

95995

Execução de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de rolamento,

espessura de 4cm - exclusive carga e transporte. af_11/2019
m³  60,20  1.432,89  1.733,37  104.348,70 

2.9
SINAPI -

93590

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020

m³ x Km  4.124,00  1,05  1,27  5.238,24 

 233.957,48 

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.1
SICRO - 

5213445

Placa de Regulamentação em aço, R1 - lado 0,331m - Pelicula 

retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
un  3,00  448,32  542,33  1.627,00 

3.2
SICRO -

5213856

Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 

0,331m - Fornecimento e Implantação 
un  3,00  424,50  513,52  1.540,55 

3.3
SICRO - 

5213400

Sinalização Horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com 

microesferas de vidro - Espessura de 0,4mm
m²  14,05  21,37  25,85  363,21 

Subtotal  3.530,76 

4 PASSEIO PÚBLICO

4.1
SINAPI -

102498
Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m  291,00  1,63  1,97  573,80 

4.2
SINAPI -

94273

Assentamento  de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em

 concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura). AF_01_/2024

m  291,00  50,92  61,60  17.925,00 

 18.498,79 

5 DIVERSOS

5.1 Cotação Desmobilização de Equipamentos  un 1 6000 7258,2 7.258,20

 7.258,20 

 273.852,94 

Engenheiro Civil - CREA RS246041

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Valor TOTAL com BDI

________________________________________________

Charles Henrique Piardi fachini

Data: 04/04/2025.

SINAPI: Localidade Porto Alegre - Fevereiro 2025 - Não desonerado.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Subtotal

CHARLES HENRIQUE PIARDI FACHINI

ENGENHEIRO CIVIL - CREA  RS246041

Objeto: Orçamento Base para a Execução de pavimentação Asfáltica.

Proprietário: Município de Esmeralda - RS.

Área: 1.505,00m².

Endereço: Rua Setembro e Rua Ferrante Colassoli, Bairro Centro, Esmeralda - RS.
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