
 

DEMOSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS  

Projeto: Pavimentação Asfáltica em Via Urbana.           Data: 04/04/2025. 

Proprietário: Municipio de Esmeralda- RS.                   Área: 1.505,00m². 

Endereço: Rua Sete de Setembro e Rua Ferrante Corlassoli, Bairro Centro, Esmeralda - RS.  
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO 

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 

% 

MENSALISTA 

% 

HORISTA 

% 

MENSALISTA 

% 

GRUPO A 

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Não incide 17,93% Não Incide 

B2 Feriados 4,24% Não Incide 4,24% Não Incide 

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66% 

B4 13º Salário 10,94% 8,33% 10,94% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05% 

B6 Faltas Justificadas 0,93% 0,76% 0,93% 0,76% 

B7 Dias de Chuvas 1,70% Não Incide 1,70% Não Incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 10,28% 7,83% 10,28% 7,83% 

B10 Salário Maternidade 0,05% 0,04% 0,05% 0,04% 

B Total 47,10% 17,54% 47,10% 17,75% 

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,56% 3,47% 4,56% 3,47% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 3,35% 2,55% 3,35% 2,55% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,83% 2,15% 2,83% 2,15% 

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29% 

C Total 11,23% 8,54% 11,23% 8,54% 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 14,51% 8,49% 17,30% 6,55% 

 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso 
Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS 
sobre Aviso Prévio Indenizado 

 

0,58% 
 

0,49% 
 

 

0,41% 
 

0,31% 
 

D Total 15,09% 8,98% 17,71% 6,86% 

TOTAL (A+B+C+D) 84,40% 51,86% 112,84% 69,95% 

 
 

______________________________________  
Charles Henrique Piardi Fachini  

Engenheiro Civil - CREA-RS 246041 
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